Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerzddé Felek, a szerzédés targya, ellenértéke
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1.2.

1.3.
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1.5.

Megrendel6: Derceske Viros Onkormanyzata
cime: 1130 Derecske, Koztarsasag u. 87.
addszam: 15728427-2-09
bankszamlaszam:  11738118-15372985-10810006
képviseli: Bak¢ Istvan polgarmester
telefon: +36 54410078
telefax: +36 54548089
e-mail cim: titkarsag@derecske.hu

Vallalkozo: PRESZTIZS TEAM Kft.

cime: 1062 Budapest, Andrassy ut 56. 1. em. 8.
adoszam: 14839689-2-42

cégjegyzékszama: 01-09-185839

NUJ-jel: 342684076

bankszamlaszam: 11738008-20852043-00000000
képviseli: Batori Jozsef Attila ligyvezetd
telefon/telefax: +36 704247575

e-mail cim: presztizsteam(@gmail.com

Jelen véllalkozasi szerz8dés a Derecske Varos Onkorményzata altal 2018. januar 24-én
meginditott kézbeszerzési eljards alapjan j6tt 1étre, és vonatkoznak rd az Ajanlatkérd altal
kiadott dokumentaciokban és Véllalkozé ajénlatdban foglalt feltételek. Vallalkozd ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevd vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. A
beruhazés az ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszertisitése” cimii palyazatra benyujtott
€s nyertes palyazat altal biztositott tAmogatasbol valdsul meg, a projekt azonositdé szama:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00039.

A szerz6dés targya: Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Derecske
telepiilésen.

1. rész — Polgarmesteri Hivatal

Polgarmesteri  Hivatal ,A” épiiletének energetikai  korszerGsitése, az épiilet
akadalymentesitése, a sziikséges kiegészité munkakkal kompletten.

Polgarmesteri Hivatal ,,B” épiiletén magastet6 raépitése, energetikai korszertsitése, az épiilet
akadalymentesitése, belstépitészeti felgjitdsa, tovabbd napelemes rendszer telepitése, a
sziikséges kiegészitd munkakkal kompletten.

Polgirmesteri  Hivatal ,,C” épiiletének  energetikai  korszerGsitése, az  épiilet
akadalymentesitése, a sziikséges kiegészité munkakkal kompletten.

A munkdkat az ajanlattételi dokumentacioval atadott joger6s €pitési engedélyeknek muszaki
dokumentacionak €és koltségvetési kiirasoknak megfeleléen kell elvégezni. A miszaki
tartalom pontos meghatdrozasat a tenderdokumentacié részeként rendelkezésre bocsatott
miiszaki dokumentacio6 és koltségvetési kiirasok tartalmazzak.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja Onkorminyzati épiiletek energetikai
korszeriisitése Derecske telepiilésen 1. rész Kkivitelezési munkdinak elvégzését jelen
szerzOdés feltételei mellett.




1.6. Szerz6déses vallalasi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hataridére prognosztizalva

vl
1.8.

egydsszegl 4talanydijban netté 98.823.548 Ft + 27 % (26.682.358 Ft) AFA, azaz nett6
kilencvennyolcmillio-nyolcszazhuszonharomezer-otszaznegyvennyolc forint +
huszonhatmillié-hatszaznyolcvankétezer-haromszazotvennyole forint AFA egydsszegli
atalanydij.

A szerzddéses véllalasi dijbol a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00039 projekt keretében
megvalosuld és elszamolhatd tevékenységekre esé rész nettd 76.210.757 Ft + 27 %

(20.576.904 Ft) AFA, azaz netté hetvenhatmilli¢-kétszaztizezer-hétszazotvenhét forint +
huszmillié-6tszazhetvenhatezer-kilencszaznégy forint AFA.

A szerzédéses wvallalasi dijbol a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00039 projekt keretében
megvalosuld és nem elszamolhatd tevékenységekre esé rész netté 8.463.500 Ft + 27 %
(2.285.145 Ft) AFA, azaz nett6 nyolcmillié-négyszazhatvanharomezer-otszaz forint +
kétmillié-kétszaznyolcvanistezer-szaznegyvenit forint AFA.

A szerz8déses vallalasi dijbél a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00039 projekt keretén kiviil
megvaldsul6 tevékenységekre esd rész netté 14.149.291 Ft + 27 % (3.820.309 Ft) AFA, azaz
nettd tizennégymillié-szaznegyvenkilencezer-kétszazkilencvenegy forint + hiarommillié-
nyolcszazhuiszezer-haromszazkilenc forint AFA.

Teljesités helye: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 87. hrsz.: 7/2.

Jelen szerzddés akkor 1ép hatdlyba, mikor a Megrendeld a targyi projektre vonatkozd
Tamogatéasi Szerzddés mellékletében foglalt feltételeket teljesitette és errdl a Vallalkozot
tajékoztatta. A feltételes véllalkozasi szerz6dés nem 1€p hatdlyba, amennyiben a Tamogatasi
Szerzddés feltételeinek feliilvizsgalata nem torténik meg és ennek kdvetkeztében a TAmogatd
a tamogatést megvonja vagy a Megrendeld a Tamogatasi Szerz6déstol elall.

2. A szerzddéses ellenérték és fizetések rendje

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

A szerzédéses ellenérték tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkdékat, a tevékenyseggel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadési és birtokbaadasi eljaras koltségeit, barmiféle dokumentacié készitésének
koltségét (beleértve a megvaldsulasi dokumentacio stb. készitésének koltségét), a mérmoknek
nyujtandé szolgaltatds és a szakfelligyeletek dijait, barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak,
raktarak, stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatas koltségét, a garancialis €s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzédés targydnak megvaldsitiashoz szilkséges —
munka és raforditas ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokasok szerint hozzatartozik a szerzdés targyanak
kivitelezéséhez, tehat a létesitmény tervezett dllapotban t6rténd megvalodsitasanak teljes dijat.

A Viéllalkoz6 fenti aron feliil tobbletksltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet.
Jelen szerz6dés tartalmatol kizardlag szerzédésmaodositas keretében lehet eltérni.

A Villalkoz6 jogosult szallitéi eldleg kifizetését kérelmezni a 20142020 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatdsok felhasznalasanak
rendjérdl szo6lo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-a szerinti mértékben és feltételekkel.
Az elbleg igénylésére és kifizetésére soran alkalmazanddk az épitési beruhazdsokhoz
kapcsolodé tervezdi és mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és (3) bekezdésének elbirdsai.

A Vallalkoz6 koételes részszamla kibocsatasara az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a
25 széazalékos, az 50 szazalékos, és a 75 szazalékos teljesitésr6l. A végszamla a sikeres
miszaki atadas-atvételt kovetden nytjthaté be.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

A Villalkozé az 1. rész teljesitése soran koteles kiilon szamlat benyujtani az ,,A” és a ,,C”
éplileten, illetve a ,,B” épiileten elvégzett munkakrél. Koteles tovabbd a ,,B” épiileten
elvégzett munkakrdl kiadott szamlat megbontani tdmogatott és nem tamogatott muszaki
tartalom, valamint projekten kiviili m{iszaki tartalom szerint.

Az elkésziilt munkardl a miszaki ellendr teljesités-igazold jegyzékonyvet készit, amelyben
rogziti a miszaki teljesitést és a hozza tartoz6 pénziigyi késziiltséget. A felek altal aldirt
jegyz6konyv a szamlazas alapja.

A szallitdi elbleget a részszamldkban és a végszamldban szerepld szdzalékos levonasok utjan
kell visszafizetni.

Vallalkozé a szamlajat a teljesitéskor hatalyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. térvénynek megfelelden allitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL. tv. rendelkezései szerint torténik.

A felek rogzitik, hogy a szerz6désre a Vallalkozo és alvallalkozoi vonatkozasaban is
alkalmazni kell az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezbi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § el6irasait.

A Viallalkozé altal kiallitott szamlahoz a teljesitést igazold jegyzékonyvet csatolni kell. A
szamlat 30 napos fizetési hatarid6vel kell kiallitani.

A Vallalkozé szamlainak benyujtdsa és az 4ltala benytjtott szamlak kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet elbirasai szerint
torténik, szallitoi finanszirozassal.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzodés teljesitése

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A viéllalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 228
nap.

A Villalkoz6 a Polgarmesteri Hivatal ,B” épiiletének miszaki dokumentacioé szerinti
valamennyi munkéjat legkorabban 2018. aprilis 16-an kezdheti meg.

A Villalkoz6 elbteljesitésre jogosult.

A Vallalkozo jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal, I
osztalyl igazolt mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerz6désszerti teljesitésnek a feltételei.

Villalkozét késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke
50.000 Ft/nap, mely a jelen kozbeszerzési eljaras targyaként meghatarozott 1étesitmények
megépitésére €s az Ajanlatkérd részére torténd atadasara vonatkozik, és a teljesitési hatarid6
eredménytelen elteltétdl szamithaté fel. A késedelmi kotbér Osszesitett mértéke nem
haladhatja meg a nett6 ajanlati ar 15 %-at.

Ha Megrendel6 30 napot meghaladé késedelem miatt, illetve a Vallalkozonak felrohat6 egyéb
okbol a szerzddést meghiusulnak tekinti, a nettd ajanlati ar 15 %-4nak megfeleld Osszegl
meghitsulési kotbér fizetendo.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghitsulési kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi kotbér mar nem szamithato fel. Meghidsulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kotbér nem szamithato fel.
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Biztositas
A Villalkozé feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka megkezdésétél a
miszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az eléz6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo a szerzédés hatalyba
lépésének napjat kovetd S munkanapon beliil kételes - anélkiil, hogy korlatozn4, sajat vagy a
megbizé kotelezettségeit és feleldsségét - teljes korli biztositast kotni a targyi beruhdzasra,
valamint a kapcsolatos anyagokra és eszkdzokre, a teljes helyredllitasi koltség mértékéig. Az
alvéllalkozok keresztfelel6sségét is magaban foglald biztositast épités-szerelésre, harmadik
személynek okozott karokra kell megkdtni. A felel8sségbiztositasnak legalabb 5.000.000 Ft
esetenkénti és 10.000.000 éves kartéritési dsszegrél kell szélnia

Vallalkozo kételes igazolni Megrendeld felé, hogy a teljes kort biztositasok életbe 1éptek és
érvényesek, ezért Megrendeld szdmdra szolgiltatja a biztositasi kotvényeket, vagy azok
hiteles mdsolatat és az esedékes biztositsi dijak megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Vallalkoz6 elmulaszt megkdtni és érvényben tartani barmely eldirt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendel6 részére szolgaltatni a ktvényeket, akkor a Megrendel egyszeri
felszolitds utdn jogosult megkotni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositasi dfjait és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozd barmely esedékes
kovetelésébol.

S. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

A Megrendeld jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg 4tadni,

Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szakfelligyeletekkel egyiittmiikdni,

Mas Villalkozdval elvégeztetni azt a jelen szerz6désben rogzitett munkéat, amit
felszdlitasra a Vallalkozé nem végez el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem
Javitja, illetve nem potolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriily felelésségeket és karokat
Megrendeld Vallalkozoéra 4tharitja.

Béarmely potmunkat mas Vallalkozéval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Villalkoz6 elutasitja. Ebben az esetben a Vallalkozasi Szerzédés kiegészitésre keriilhet
(munkatertilet biztositasa, hataridék stb.).

A beépitésre keriilé anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

A munkdk folyamatos miiszaki ellen6rzése mellett a Vallalkoz6tol fiiggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok gyartési
helyén,

Javaslatot tenni a munkdak barmely részének, barmilyen technoldégiai vagy idébeli sorrend
szerinti megvalositasara, megvaltoztatasara,

Kitlizni a miiszaki 4tadas-atvétel idépontjat a Villalkozénak a kivitelezési munkak
befejezését kovetd készre jelentése alapjan,

A szerz8désszerlien teljesitett munkat dtvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerz8dés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Villalkozoéval mindenkor egyiittmiikdni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét, az ajanlattol eltér6en alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.
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6. A Villalkozé jogai és kitelezettségei

A Vallalkoz6 jogosult és koteles:

A szerz6dés hatalyba 1épését kovetden a Megrendel6vel egyeztetve teljesitési és pénziigyi
itemtervet késziteni €s az litemtervet a Megrendel6ével elfogadtatni.

A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgdlni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokdnyvben
rogziteni €s ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

A késobbi jogvitdk megeldzése érdekében a munkateriilet atvételét kovetden, de a munka
megkezdése eldtt részletes (fotd- és adatdokumentalt) allapot-felmérési dokumentaciot
késziteni és a Megrendel6nek atadni.

A munkaterlilet 4tvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési napléban r6gziteni.

Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozokat, a beruhazo és
felelés lebonyolitd nevét. A tabla formajat, tartaimat Megrendelével elfogadtatni. A tabla
tartalmara a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A munkatertilet megkézelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatdrain kiviil torténd
mindennemii karokozasért teljes feleldsséggel helyt allni.

A szerz6désben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hidnyaban DIN) szerinti 1.
osztalyl mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandd
eldirasoknak megfelelden a rendeltetésszer(i hasznalatot, ilizembe helyezést biztosito
mindségben hiba- és hidnymentesen a szerz6ddtt munkat elvégezni.

Koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkédk esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben.

Az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasig épitési naplot
vezetni.

Biztositani a szerz6déses munkdk elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy éllando jellegil.

Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.

Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendelé és Megbizottja szamdra, hogy barmely
idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min8ségét, a
technolégiai, minéségbiztositasi, biztonsagi elbirdsok betartdsat, alvéllalkozé tényleges
részvételét.

A hatosagi ellendrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapesolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldsségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgélat eredménye szdméra elmarasztalo,
annak koltségét viselni.

A Megrendeld 4altal elrendelt — és kellben megindokolt — bontast vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

A kivitelezési munkék tényleges befejezését kivetden irdsban k6z61lni a Megrendelével a
szerz6dés teljesitését (készre jelentés).

A dokumentélt mindségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerzddés lezarasaval
az atadasi dokumentacio részeként, egyidejiileg a Megrendeldnek 4tadni.




Ideiglencs ¢pitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkés6bb a muszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A Vallalkozd kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositd anyagok
kérnyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a
munkatertilet melletti vizfolyasok és vizes él6helyek megdvasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés soran a természetvédelmi teriiletek életét a lehetd legkisebb mértékben
zavarjak.

A befedésre vagy eltakardsra keriild6 munkarészek esetében az eltakardsi munkdalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézden a Megrendelét értesiteni, és lehet6vé
tenni a szdmdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a Megrendelé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakaraséra, de az eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik.

Allandé helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a
szerz8déses munkak végzése soran.

Meghatalmazott képvisel§jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld altal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai ellatasara nem tartja
megfeleldnek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti.

A garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil6 és a Megrendeld és megbizottja, illetve
az Uzemeltetd altal jelzett hibdk, illetve hidnyossidgok kijavitasadhoz, elhéritdsahoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Mindéségbiztositas

7.1.

7.2.

7.3.

A Vallalkozo lehet6vé teszi a Megrendeld, vagy egy dltala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szdmara, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az épités
helyszinét és ott ellen6rzést végezhessen. Ehhez a Vallalkozd kételes minden ésszerti
segitséget és eszk6zt megadni.

A min@ségtanisitdssal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendeldnek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minéségi hiba gyantja
miatt van sziikség, és ez a vizsgalat sordn beigazolédik, ennek koltségeit is a Vallalkozd
koteles fizetni. A Megrendel$ az ilyen esetekben 4truhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatanak jogat mas fliggetlen intézetre, a Vidllalkozé egyidejli értesitése
mellett. A Villalkozé kételes a vizsgalathoz sziikséges kériilményeket biztositani, és az
elvarhato6 egytittmiikddést, segitséget megadni.

A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a minéségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozo6itdl, beszallit6itdl is megkodveteli és a veliik kétendd szerzédésekben hasonld
feltételeket szab.

8. Képviselet

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

/"/ﬂ

Megrendeld képviseloi: Bakoé Istvan polgarmester
Megrendel6 miszaki ellendre: Kerek Lajos Csaba
Véllalkozé képviseldi: Batori Jozsef Attila ligyvezetd

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetje: Batori Jozsef Attila

Amennyiben a Vallalkoz6 altal a szerz6dés teljesitésébe felelés muszaki vezetSként
bevonasra keriild valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miszaki nyelv
targyaloképes ismeretével, ugy a Vallalkoz6 koteles biztositani a szerz6dés teljesitése soran
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ezen szakember unkdjahoz szaklolndes jelenlélél, amelynek dijat a szerz6dés 2.1. pontjdban
mcghatdrozott véllalkozasi dij tartalmazza, azéit a Vallalkoz6t tovabbi dijazas newn illeli ey,
9. KEpitési naploé:
A Vaillalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a vonatkozd jogszabalyi elbirdsok szerint
koteles folyamatosan épitési naplét vezetni. Az épitési napléban az épitéssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasanak

kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rdgziteni kell
a vonatkoz6 rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki dtadas-atvétel és iizembe helyezés:

10.1. Az eljarés elokészitd fazisaban a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerz6dés ¢s annak mellékleteiben meghatérozott kévetelményeknek és a
hatosagi eléirdsoknak, valamint - esetlegesen menetk6zben - elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt,

o rendelkezésre 4llnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi €s mindségvizsgalatok
bizonyitvanyai ¢és azon hat6sdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiaddséban érdekelt hatosagok nem
latnak okot az engedély megtagadésara.

10.2. A Villalkozénak termékfelelésség-véllaldsi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala beépitett
anyagok megfeleldsségére, valamint az elvégzett munkak szakszerliségére.

10.3. A Vallalkoz6 az atadds-atvételi eljarason koteles atadni a Megrendel6nek 4 példany atadési
dokumentéciot.

10.4. Az atadasi dokumentacié tartalmazza:
Az atadasi (megvalosulasi, vagy allapotrogzitd) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvalosult allapotdanak miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat magyar
nyelven:

~ karbantartasi és kezelési utasitas,

— minbségvizsgalati jegyzOkonyvek,

~ beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,

— épitési napld,

— napelemes rendszer ilizemproba jegyzOkényv (az iizemproba az inverter
sorkapcsain mért DC munkapontonkénti fesziiltségre és DC bemeneti
teljesitményre vonatkozik),

— lzemeltetési utasitas,

— tervezdi és kivitelez6i nyilatkozatok,

~ akozremiikodoé alvéllalkozok listdja a lényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyzOkényvi masolat, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informaciokkal bir a kés6bbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
lizemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; lizemeltetési, hasznalati elbirasok,
feltételek konyve,

— tovabbi, jogszabalyokban eléirt, vagy a Felek 4ltal egyeztetett dokumentumok.

10.5. A sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentacié hidnytalan szolgaltatasa. A
Villalkoz6 hibéja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11. Szerz6désszegés

11.1. A Vallalkoz6 szerz6désszegést kdvet el, ha:
— késedelmesen teljesit, hidnyosan teljesit, /




— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzodésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a
szerz6désben meghatarozott tulajdonsagok,

~ aszerz6dés olyan okbdl, amelyért a Véllalkozé felelés, meghitisul.

11.2. A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptéari nappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa, vagy
potlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogdban all - vélasztasa szerint - a
szerzdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz6déstdl eldllni. Ugyancsak
jogosult a Megrendel6é a szerzOdés azonnali hatilyu felmondasara vagy az eldllasra, ha a
Villalkoz6 a Megrendelé felszélitisara a Megrendel$ 4ltal kifogasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beliil. Megrendel$ a
fentiekben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koéltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznalhatok fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja.

11.3. Megrendelénél megmaradé szolgaltatisok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozo, a
Vallalkozé éltal szerzédésszerlien teljesitett munkdékat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymdssal szemben elszdmolnak.

11.4. A Megrendel6é jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondéds esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgéltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. Szerz6désszegés esetén a garanciat é€s a biztositast a Megrendel6 jogosult igénybe venni.

11.7. Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatdly felmonddsara, ha Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, csédbe jut, felszamoljak stb. Ebben az esetben a Vallalkozé a
szerz6désszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendel6 a felmondéstél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megéallapitja €s kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo részér6l szerz6désszegés is tortént, akkor
a Megrendel6 az elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbol eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerzédésszegés kovetkezményei alél:

12.1. Mentesiilnek szerz6do felek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha:

— Dbizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerz6désszerii
teljesitésére vezethetd vissza,

— bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd felet a vis
maior bedlitarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.
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12.2.

12.3.

Nem mentesiilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzodésszer(i tejesités kovetkezményei
aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

Id6jarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hatéridé modositds indokdul csak akkor szolgélhat,
ha a hatdsdg arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levé kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilon koltségeket a
Villalkoz6 nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag, garanciak

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

A Villalkoz6 garantalja

— valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
¢s miiszaki eléirds teljesitését és a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra valod
alkalmassagat

— az 4ltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjdbol az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel és a szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 36 honap jotallasi idd alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ald tartozé hidnyossdgok miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, a
jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt. A Vallalkoz6 jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

A Vallalkoz6 a napelemekre 20 év 80%-0s teljesitménygaranciat kételes biztositani.

A jotallasi, garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul
a Vallalkozé tudomadséra kell hozni, a Vallalkoz6 pedig koteles haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hidnyossagot megsziintetni, illetve kijavitani.

Amennyiben Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendelé jogosult a hibékat,
hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockéazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallasi biztositékot igénybe venni.

A Villalkoz6 legkésébb az el6legbekérs dokumentum benyujtasanak idépontjdig koteles az
iranyit6 hatdsdg javara szolo elbleg visszafizetési biztositékot nyudjtani. A Vallalkozé a
szerz8dés elszdmolhato dsszegének 10 %-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége
alol. A biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet 118/A. §
szerinti biztositéki formdak kozil barmelyik médon nyujthaté. A biztositéknak legaldbb a
szerz0dés teljesitésének hataridejéig érvényesnek kell lennie.

A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozé jotallasi biztositékot nyit,
melynek mértéke az afa nélkil szamitott szerzédéses ar 2 szazaléka. A biztositék
rendelkezésre bocsithaté az elbirt Osszegnek a Megrendeld fizetési szdmlgjara torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasival, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazoé - kételezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miiszaki atadas-atvétel idSpontjatol a jotallasi idé leteltéig kell
biztositani.




14. Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozonak atadott dsszes dokumentacié a Megrendel6 kifejezett hozzajaruldsa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznélhatd, tovabb4 tilos a
Megrendeld hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol
adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

14.2. A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

14.3. A Villalkozd személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
utasitdsait. Az eléirasok durva, vagy kismértékil, de ismétlédé megsértése esetén a Vallalkozd
koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani
és mas alkalmas személyekkel pétolni.

14.4. A Megrendel$ kikoti, hogy a Véllalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14.5. A Villalkozé viéllalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

14.6. A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerz8dés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.

14.7. A Viallalkoz6 vallalja, hogy az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozé
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti nett6 ellenszolgaltatas tiz-tiz szdzalékat elérd biztositékot kot
ki.

14.8. Pétmunka felmeriilése esetén a Megrendeld a Kbt. elbirasai szerint jar el.

14.9. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a sikeres miiszaki &tadas-atvétellel egyidejlileg a
Megrendel6 a szerzdés targyat képezé létesitményt a jotallasi, garancidlis és szavatossagi
jogokkal egytitt az iizemeltetdnek adja at.

14.10. A szerz6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a koltségvetési
pénzeszkozok felhasznalasanak ellenérzésér6l szolo 2190/2002.(VI21.) Korm. Hatarozat
alapjan az Allami Szdmvevészék, illetve Korményzati Ellenérzési Hivatal is jogosult
ellenbrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok — szerzddésszerd
felhasznalasat.

14.11. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja és a Vallalkozo
ajanlata a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6déshez nem keriilnek csatolasra.
Béarmely, a szerzédéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Villalkozasi Szerzédést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben

moédosithatjak, ha a szerz6dés modositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint
fennallnak.

14.13. Valamennyi jelen szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esd
alkotdson a Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejl, kizarolagos és
harmadik személynek atadhaté felhaszndlasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.
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14.14. Felek a vitas kérdéseket elsésorban egymas kozotti targyalds itjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitak elbirdlasara kikotik Megrendelé székhelye szerinti
bir6sag kizardlagos illetékességét.

14.15. A szerz8désre a Polgari Torvénykonyv, a kozbeszerzésrél sz616 2015. évi CXLIIL térvény,
az €pitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoldo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unids alapokbol szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szo6lo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a
vonatkoz6 jogszabalyok az irAnyadéak.

14.16. Jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletei:
- 1. Megrendel§ altal elfogadott koltségvetés.

Jelen szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melybdl négy példany a Megrendelét, kettd példany
a Vallalkozot illet.

Derecske, 2018. februar 22.

Megrendel6 Villalkozé
—ry PRESZTIZS TEAM KFT.
/0 R0 DAL 1062 Budapest, Andrassy 1156, 1/3.
ﬁ Adoszam: 14839689-2-42
7 é i g}eg)ize 820852043
. - | )
% 7 { iy
” Bakd Istvén \'y, “ie¥ oY/ Batori Jozsef Attila
polgarmester ™ S » i ligyvezetd
Derecske Véros Onkormanyzata PRESZTIZS TEAM Kft.

Jogi ellenjegyzé:

Varsanyifié dr. Antal
g jegyzé

'y, II .
r I\- F -
G =, 4
e, Lp
Y& ‘€eske " /

Dy egy®

Pénziigyi ellenjegyz6: ( U}\Lm ﬁU A
Dr. Kiss-Homoki Ménika
pénziigyi és addligyi osztalyvezetd







